

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔,๕

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นายชัชวาลย์ ภูทองไชย)


(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางธรรมพร ไชยบุตดี)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร. ๕ แผ่นที่ ๑/๑

| โครงการ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านสา | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|----------|--------------------------|----------|
| ประเภทงาน | งานทาง | | | | |
| เจ้าของ | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | | | | |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม | | | | |
| แบบเลขที่ | คสล. ม.๑๔/๒๕๖๖ (แบบไม่มีรอยต่อกลาง) | | | | |
| รายการ | | | | | |
| ประมาณการตามแบบ | พร.๔ | จำนวน | ๑ | แผ่น | |
| ประมาณราคา | เมื่อวันที่ | ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ | | | |
| ผู้เสนอราคา | | | | | |
| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง | FACTOR F | รวมราคาค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| ๑ | งานอาคาร | - | - | - | |
| ๒ | งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม | ๑๒๗,๙๑๖.๖๒ | ๑.๓๖๔๒ | ๑๗๔,๕๐๓.๘๕ | |
| ๓ | งานชลประทาน | - | - | - | |
| | เงินไข | | | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก ๐ % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % | | | | |
| | ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๖๕ | | | | |
| | รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | ๑๒๗,๙๑๖.๖๒ | | ๑๗๔,๕๐๓.๘๕ | |
| | ปรับยอดงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น | | | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ | |
| | (ตัวหนังสือ) | | | หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน | |

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
นายชวัลย์ กุทองไข

ลงชื่อ  กรรมการ
นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง

ลงชื่อ  กรรมการ
นางธรรมพร ไชยบุตตี

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านสา
 ขนาดพื้นที่โครงการ หน้า 15 ซม. กว้าง 3.00 ม. ยาว 0+099 กม. ไหลทาง 0.0 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 ฝ้ายประมาณราคา งานออกแบบและควบคุม แบบเลขที่ คสล. ม.14/2566 (แบบไม่มีรอยต่อกลาง)
 ประมาณราคาโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านสา
 ประมาณการเมื่อวันที่ 1๒ มกราคม พ.ศ.2567

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคาต้นทุน (บาท) | FF | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคาก่อสร้าง (บาท) |
|-------|--|--------|-------|--------------------|------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม | 297.00 | ตร.ม. | 1.73 | 513.81 | 1.3642 | 2.36 | 700.94 |
| 2 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | 14.85 | ลบ.ม. | 595.00 | 8,835.75 | 1.3642 | 811.70 | 12,053.73 |
| 3 | ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 0.15 ม. | 297.00 | ตร.ม. | 384.54 | 114,208.38 | 1.3642 | 524.59 | 155,803.07 |
| 4 | Expansion Joint | 3.00 | ม. | 129.40 | 388.20 | 1.3642 | 176.53 | 529.58 |
| 5 | Contraction Joint | 24.00 | ม. | 131.27 | 3,150.48 | 1.3624 | 178.84 | 4,292.21 |
| 6 | Longitudinal Joint | | | - | - | 1.3624 | | |
| 7 | งานลูกรังปรับสภาพขอบทาง | 4.00 | ลบ.ม. | 205.00 | 820.00 | 1.3642 | 279.66 | 1,118.64 |
| | | | | | 127,916.62 | | | |
| | | | | | | | รวม | 174,498.18 |
| | | | | | | | ปรับยอด | 170,000.00 |
| | | | | | | | ค่าเฉลี่ย/ตร.ม. | 572.39 |

ตัวอักษร

(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)


- 1 ผลรวมราคาต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ผลรวมราคาต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 2 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- 3 ค่า Factor "F" งานทาง
- 4 ค่า FACTOR "F" งานสะพานและท่อเหลี่ยม


| | |
|---|------------|
| = | 127,916.62 |
| = | - |
| = | - |
| = | 1.3642 |
| = | - |

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
 ก่อสร้างในพื้นที่ฝนตกปกติ

ลงชื่อ 
 นายชวัลย์ ภูกองไชย

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
 นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง

ลงชื่อ 
 นางอรรมพร ไชยบุตติ

กรรมการ