

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัวหน่วย ถึง ถนนขอนแก่น-โพนทอง ตำบลคลองขาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๙๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)

จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัวหน่วย ถึง ถนนขอนแก่น-โพนทอง ตำบลคลองขาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๖.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔)

๖.๓ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

  
นายชัชวาลย์ ภูกองไชย  
หัวหน้าสำนักปลัด


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

  
นายพินิจ จันทพล  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

  
นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง  
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร. ๕ แผ่นที่ ๑/๑

| โครงการ                     | ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านหนองบัวหน่วย ถึง ถนนขอนแก่น-โพนทอง |                                |          |                       |          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|----------|
| ประเภทงาน                   | งานทาง                                                                            |                                |          |                       |          |
| เจ้าของ                     | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                        |                                |          |                       |          |
| สถานที่ก่อสร้าง             | หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                               |                                |          |                       |          |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม                                               |                                |          |                       |          |
| แบบเลขที่                   | คสส. ม.๒/๒๕๖๖ (แบบไม่มีรอยต่อกลาง)                                                |                                |          |                       |          |
| รายการ                      |                                                                                   |                                |          |                       |          |
| ประมาณการตามแบบ             | ปร.๔                                                                              | จำนวน                          | ๑        | แผ่น                  |          |
| ประมาณราคา เมื่อวันที่      | ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕                                                                |                                |          |                       |          |
|                             |                                                                                   |                                |          |                       |          |
| ลำดับที่                    | รายการ                                                                            | ค่าวัสดุและค่าแรง              | FACTOR F | รวมราคาค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| ๑                           | งานอาคาร                                                                          | -                              | -        | -                     |          |
| ๒                           | งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม                                                         | ๑,๐๖๔,๓๙๕.๓๖                   | ๑.๓๖๒๕   | ๑,๔๕๐,๒๕๕.๔๐          |          |
| ๓                           | งานชลประทาน                                                                       | -                              | -        | -                     |          |
|                             |                                                                                   |                                |          |                       |          |
|                             |                                                                                   |                                |          |                       |          |
|                             | เงินเดือน                                                                         |                                |          |                       |          |
|                             | เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %                                                              |                                |          |                       |          |
|                             | เงินประกันผลงานหัก ๐ %                                                            |                                |          |                       |          |
|                             | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %                                                               |                                |          |                       |          |
|                             | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %                                                            |                                |          |                       |          |
|                             | ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๖๕                                             |                                |          |                       |          |
|                             | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                                                    | ๑,๐๖๔,๓๙๕.๓๖                   |          | ๑,๔๕๐,๒๕๕.๔๐          |          |
|                             | ปรับยอดงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น                                                   |                                |          | ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐          |          |
|                             | (ตัวหนังสือ)                                                                      | หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน |          |                       |          |

ลงชื่อ.....ประธานฯ

นายชัชวาลย์ ภูทองไชย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพินิจ จันทพล)

|                    |                                                                                   |        |       |         |     |                                         |                                    |        |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------|--------|--|--|
| ประมาณราคา         | ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านหนองบัวหน่วย ถึง ถนนขอนแก่น-โพนทอง |        |       |         |     |                                         |                                    |        |  |  |
| ขนาดพื้นที่โครงการ | หนา                                                                               | 15 ซม. | กว้าง | 4.00 ม. | ยาว | 0+600 กม.                               | ไหล่ทาง                            | 0.5 ม. |  |  |
| สถานที่ก่อสร้าง    | หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                               |        |       |         |     | แบบเลขที่                               | คสส. ม.2/2566 (แบบไม่มีรอยต่อกลาง) |        |  |  |
| ฝ่ายประมาณราคา     | งานออกแบบและควบคุม                                                                |        |       |         |     | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม    |                                    |        |  |  |
| ประมาณราคาโดย      | นายชัชวาลย์ ภูกองไชย                                                              |        |       |         |     | ประมาณการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 |                                    |        |  |  |

- 1 ผลรวมราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ผลรวมราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- 3 ค่า Factor "F" งานทาง
- 4 ค่า FACTOR "F" งานสะพานและท่อเหลี่ยม

|   |              |
|---|--------------|
| = | 1,064,395.36 |
| = | -            |
| = |              |
| = | 1.3625       |
| = |              |

|                           |     |                          |     |
|---------------------------|-----|--------------------------|-----|
| เงินล่วงหน้าจ่าย          | 0 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 6 % |
| เงินประกันผลงานหัก        | 0 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7 % |
| ก่อสร้างในพื้นที่ฝนตกปกติ |     |                          |     |

ลงชื่อ.....ประธานฯ  
นายชัชวาลย์ ภุกองไชย

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายพินิจ จันทพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)